



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-4-3 / 3219

الرقم 2019\10\30

التاريخ

الموافق

ملحق رقم (٥)

العطاء المركزي رقم (٢٠١٩/١٠٦) الخاص
بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لإنشاء
مدرسة مهنية في طبربور
(مشاريع اللامركزية)

السادة:

على جميع الإستشاريين الراغبين بالمشاركة بالعطاء المركزي موضوع البحث التقيد بما يلي:

١- تلغى الصفحة رقم (٢٦) من وثيقة العطاء المعدلة موضوع البحث والخاصة بالجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد لإنجاز المشروع الواحد وتستبدل بالصفحة رقم (٢٦) المعدلة وحسب ما هي واردة من صاحب العمل .

٢- تودع العروض المالية في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١١/٤ بدلا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١ وسيتم فتح العروض الساعة الواحد من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة.

• يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا احترامي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: عطفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مدير إدارة الشؤون الفنية للأبنية.
مدير مديرية المناقصات.
مدير وحدة سكرتاريا العطاءات المركزية .
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ملف العطاء المركزي رقم (٢٠١٩/١٠٦).

الموضوع: العطاء المركزي رقم (٢٠١٩/ ١٠٦)
الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ
لإنشاء مدرسة مهنية في طبربور

ملحق رقم (١ / ١) / المعدل

الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحدده لانجاز المشروع الواحد

المرحلة	البيان	يوم تقويمي
الاستطلاعية والاولى	- تبدأ من تاريخ أمر المباشره بالعمل ولغاية انجاز المطلوب لاعتماد المخططات الأولية ضمن أعمال المرحلة الاولى .	(٢٠) ايام
	- مراجعة وتقييم اعمال المخططات الأولية من قبل صاحب العمل.	(١٠) ايام
	- تبدأ من تاريخ الاعتماد من قبل صاحب العمل الخطي للمخططات الأولية ولغاية انجاز كامل متطلبات أعمال المرحلة الاولى (موافقات من الجهات المعنية، فحص تربة...الخ).	(٣٠) يوماً
الثانية	- مراجعة وتقييم اعمال المرحلة الأولى من قبل صاحب العمل.	(١٥) ايام
	- تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الاولى وتشمل إجراء التعديلات التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الاولى وتقديم مخططات انشائية وكهروميكانيكية وكافة التفاصيل اللازمة وتقديم (٣) نسخ من مسودة الوثائق النهائية (Draft-Final)	(٤٠) يوماً
	- مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل	(٣٠) يوم
الثالثة	- تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبة .	(٥) ايام
الخلاصه	- مدة العمل للاستشاري.	(٩٥) يوماً
	- مدة المراجعة لصاحب العمل.	(٥٥) يوماً
	- مدة الاتفاقية شامله مراجعات صاحب العمل للمشروع الواحد.	(١٥٠) يوماً

نظام
مناقصات